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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 邀请函
致：各受邀请投标人      
1. 招标条件

本招标项目武夷学院同文区教学楼维修改造工程已由校长办公会会议纪要

[2016]12号批准建设，建设单位为武夷学院， 建设资金来源自筹资金，招标人为武夷学院，委托的招标代理单位为福建环闽工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点：武夷学院校区内；

2.2. 工程建设规模：项目投资约34.33万元；

2.3. 招标范围和内容：武夷学院同文区教学楼维修改造工程施工，具体以招标人提供的工程量清单为准；
2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：343254元；
2.5. 工期要求：总工期为 45日历天；其中各关键节点的工期要求为：无；
2.6. 质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格标准_。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人具备二级及以上建设行政主管部门核发的经年检合格有效的建筑装修装饰工程专业承包或三级及以上建筑装饰装修工程设计与施工一体化资质，且投标人必须为武夷山市市行政区域内注册登记并具有独立法人资格的施工企业和《施工企业安全生产许可证》；投标人及项目管理人员未被福建省建设行政主管部门列入《建设市场法人和自然人违法违规档案》并在警示期内且未被县市建设行政主管部门限制承接新的工程建设项目。
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人本公司员工；（项目经理为二级临时注册建造师的，应按<<关于工程施工招投标活动中项目负责人有关事项通知》（闽建筑函【2013】41号）规定）。

3.3. 本招标项目不接受联合体投标。

3.4. 本招标项目  不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无；                                                                                                            
3.6. 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.7. 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.8. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

4.1. 本招标项目不采用电子招投标。

4.2. 请于2016年12月29日至2017年1月3日每日上午8时30分至11时30分，下午15时00分至17时 30分在福建环闽工程造价咨询有限公司南平分公司（南平市八一路338号汇丰大厦806室）购买招标文件。招标资料每份售价人民币：300元，售后不退。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法，K值：10%。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间前。
6.3.投标保证金提交的金额：人民币伍仟元（5000元）。

6.4.投标保证金提交的方式：现金。
6.5.未被列为中标候选人的企业投标保证金，若无异议在开标会议结束后退还，被列为中标候选人的投标保证金，在中标人签订完施工合同后5个工作日内退还。
7.确认

你公司收到本投标邀请函后，请于 2017 年1月3日17时30分前与福建环闽工程造价咨询有限公司（地址：南平市八一路338号汇丰大厦806室，电话：0599-8870666）联系确认是否参加本项目投标。超过具体时间未予以确认的，视为不参与本项目投标。确认参与本项目投标的，请于本项目招标文件规定的投标报名截止时间前报名购买招标文件，方视作报名成功，否则投标文件将被拒绝。
8.投标文件的递交
8.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2017年 1月10日下午 14时 30分， 提交地点为武夷学院瑞樟1号楼306会议室。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的授权委托人应当持授权委托书和身份证原件到场核验登记，并提交购买招标文件的凭证复印件（加盖投标人单位公章，原件核验），逾期送达的或未按要求递交的投标文件，招标人不予受理。
8.2逾期送达的或未送达指定地点或不符合规定的投标文件，招标人不予受理。

8.3因项目工期紧，投标人可按受邀请投标单位名单对武夷学院同文区教学楼维修改造工程和武夷学院同文区道路、停车位改造工程2个工程进行投标，但按开标顺序最多只允许成为其中一个工程的中标人（即已成为武夷学院同文区教学楼维修改造工程第一中标候选人的投标人，将自动放弃其武夷学院同文区道路、停车位改造工程的投标资格）。

9.联系方式

招标人：武夷学院
地址：武夷山市武夷大道 16号，邮编：354300  
电话：0599-5136100，   联系人：刘先生

招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司

地址：南平市八一路338号汇丰大厦806室
电话：0599-8870666，传真：0599-8850556
联系人：  小陈 
10.邀请投标单位名称（以下排名不分先后）

1、武夷山顺鑫建设股份有限公司 
2、武夷山市东晖建设工程有限公司
3、福建省武夷鸿三建工发展有限公司
4、武夷山市建设工程有限公司
5、福建省武夷山市鸿安交通工程有限公司
6、武夷山市建发建筑工程有限公司
7、福建省武夷山市宏原建设工程有限公司
8、福建省武夷山市春屏建设发展有限公司
9、武夷山风景名胜区园建工程有限公司
10、武夷山市武夷建筑工程有限公司
11、福建省鸿诚建设工程有限公司
12、福建省鹏青建设发展有限公司
13、武夷山市兴夷公路养护工程有限公司
14、中坤龙达市政工程（福建）有限公司
15、福建欣晟建设工程有限公司
16、武夷山中圣设计装修工程有限公司
17、武夷山市艺内雅空间设计有限公司

第 2 章 投标须知及投标须知前附表

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：武夷学院  

地址：武夷山市武夷大道 16号
联系人：刘先生
电话：0599-5136100 

招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司
    地址：南平市八一路338号汇丰大厦806室
    邮编：354300；
联系人：小包；   电话：0599-5311816

	2. 
	1.2


	本招标项目名称、招标编号
	招标项目名称：武夷学院同文区教学楼维修改造工程 
招标编号：环闽邀招【2016】第059912393

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政资金

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	武夷学院校区内

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	项目投资约34.33万元；

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	武夷学院同文区教学楼维修改造工程施工，具体以招标人提供的工程量清单为准

	7. 
	1.7
	是否采用电子招投标
	本招标项目 否 采用电子招投标。

	8. 
	2.1
	计划工期
	总工期为 45日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	9. 
	2.2
	质量要求
	工程质量：符合国家相关施工及验收规范合格标准。

	10. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价合同

	11. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 

	12. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1. 本招标项目要求投标人具备二级及以上建设行政主管部门核发的经年检合格有效的建筑装修装饰工程专业承包或三级及以上建筑装饰装修工程设计与施工一体化资质，且投标人必须为武夷山市市行政区域内注册登记并具有独立法人和具有《施工企业安全生产许可证》，且投标人及项目管理人员未被福建省建设行政主管部门列入《建设市场法人和自然人违法违规档案》并在警示期内，且未被建设主管部门限制承接新工程建设项目的施工企业。
2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人本公司员工；（项目经理为二级临时注册建造师的，应按<<关于工程施工招投标活动中项目负责人有关事项通知》（闽建筑函【2013】41号）规定）：

（1）已按规定在2013年12月31日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的二级（或以上）建造师临时职业证书人员；

（2）已提出申请但还未办理完成延续注册的二级（或以上）建造师临时职业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。

3.本招标项目不接受联合体投标。

4.投标人“类似工程业绩”要求：无。

5.其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	13. 
	9.1
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场。

	14. 
	10.1
	投标预备会
	招标人不召开投标预备会。

	15. 
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	招标人不召开投标预备会，本项“不适用”

	16. 
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人不召开投标预备会，本项“不适用”

	17. 
	11
	分包
	不允许 

	18. 
	12
	偏离
	不允许

	19. 
	13.3
	电子招标文件
	电子招标文件编制工具软件名称及版本：/。

	20. 
	14.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2017年1月4日12时00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为 a ：
a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。

	21. 
	14.2


	投标截止时间
	2017年1月10日14时30分

	22. 
	14.2

/14.4
	招标人对招标文件的澄清或者修改
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 a ：
a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为 a ：
a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。  

	23. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。

	24. 
	18.1
	投标有效期
	投标截止时间后 60日历天。

	25. 
	19.1/ 19.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍仟元（5000元）；

2、投标保证金形式：以现金形式提交于开标现场：

	26. 
	20.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	27. 
	21.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：要求 提交；
商务文件： 不要求  提交；

技术文件：不要求提交

	28. 
	21.4/ 21.5
	投标文件份数
	1、采用非电子招投标的，需提供纸质投标文件份数如下：
资格审查文件：正本   1   份，副本  1  份；
技术文件：正本  /   份，副本   /   份；
商务文件：正本  /  份，副本 /  份；

中标后再提交资格审查文件4份

	29. 
	21.5
	电子投标文件
	不采用电子招投标

	30. 
	22.2.2

/ 26.1

/ 27.1 
	开标时间、地点和要求
	1、开标时间：2017年1月10日14时30分
开标地点：武夷学院瑞樟1号楼306会议室

	31. 
	23.1
/24.7
	 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为：
资格审查文件、商务文件（含已标价工程量清单XML电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于非电子招投标项目）。

	32. 
	24.2
	提交投标文件的地点
	投标人提交投标文件的地点和接收人为：
地点：　武夷学院瑞樟1号楼306会议室　
接收人：福建环闽工程造价咨询有限公司　
招标人在投标截止时间前　60　分钟开始接收投标文件。

	33. 
	24.5
	是否退还投标文件
	√ 否

	34. 
	30.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法，K值：10%  

	35. 
	30.8

/31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：推荐1个中标候选人。

	36. 
	32.1

/33.1
	中标候选人及中标结果公示
	公示场所：武夷学院

	37. 
	34.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为签约合同价的  10 ％；
履约担保形式：投标人可以选择现金、银行保函、履约保证保险等形式之一。

履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。

	38. 
	35.2
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　5　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	39. 
	38.3
	监管部门
	部门名称：武夷学院监察室   

地点：武夷山市武夷学院         

	40. 
	36.3
	终止招标
	公示媒介：以书面形式通知所有投标人；


第2节 投标须知

附件详见《通用本》
(1)   总则
1. 工程说明
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。
1.1. 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。
1.2. 本招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。
1.3. 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。
1.4. 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。
1.5. 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。
1.6. 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。
1.7. 本招标项目是否采用电子招投标见投标须知前附表第7项。
采用电子招投标的，应当按照本投标须知、投标须知前附表以及项目所在地有关电子招投标的规定进行。
2. 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式
2.1. 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第8项。
2.2. 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第9项。
2.3. 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第10项。
3. 资格审查方式
3.1. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第11项。
3.2. 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。
4. 投标人资格要求
4.1. 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标须知前附表第12项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格审查文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第12项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
4.2. 招标人在投标须知前附表第12项中规定接受联合体投标的，则两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：（本项目不适用）
4.2.1. 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。

4.2.2. 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。
4.2.3. 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

4.2.4. 联合体各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4.2.5. 联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

4.3. 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2） 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3） 为本项目（标段）的监理人；
（4） 为本项目（标段）的代建人；
（5） 为本项目（标段）提供招标代理服务的；
（6） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；
（7） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；
（8） 被有关行政主管部门责令停业的；
（9） 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的；
（10） 财产被司法机关接管或冻结的导致中标后合同无法履行的；
（11） 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；
（12） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（13） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；
（14） 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
5. 投标费用
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
6. 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
7. 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
8. 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9. 踏勘现场
9.1. 投标须知前附表第13项规定招标人组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，投标人可派人参加。投标须知前附表第13项规定招标人不组织踏勘现场的，投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
9.2. 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3. 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4. 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
10. 投标预备会
10.1. 投标须知前附表第14项规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
10.2. 投标人应在投标须知前附表第15项规定的时间前，以书面、不具名的形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
10.3. 投标预备会后，招标人在投标须知前附表第16项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
11. 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第17项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。
12. 偏离
投标须知前附表第18项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
(2)   招标文件
13. 招标文件的组成
13.1. 本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：
    第一章     招标公告（或投标邀请书）

    第二章　　 投标须知

    第三章　 　评标办法和标准
    第四章　 　合同条款及格式

　  第五章　 　工程量清单与计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

    第八章     投标文件格式

13.2. 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件、澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
13.3. 采用电子招投标的，招标人按照招标投标须知前附表第7项、第19项的有关规定编制和生成合法有效的电子招标文件。

14. 招标文件的澄清、修改
14.1. 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间、方式，要求招标人对招标文件予以澄清。
14.2. 招标文件的澄清、修改影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第21项规定的投标截止时间15 天（采用在合理造价区间内随机确定中标人办法的招标项目为5天，下同）前按照投标须知前附表第22项规定的方式通知购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源；不足15 天（5天）的，将相应延长投标截止时间。
14.3. 招标文件的澄清、修改在媒介发布的内容与文本的内容不一致的，以文本的内容为准。
14.4. 投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改，并按照投标须知前附表第22项规定的方式领取或者下载，未按本规定领取文本或下载的，视同已收到。

(3)   投标文件
15. 投标文件的组成
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由资格审查文件商务文件和技术文件（如有时）组成。当招标文件明确要求投标人应提交已标价工程量清单电子文档时，投标人必须提供，并随商务文件一并提交。
15.1. 资格审查文件
15.1.1. 资格审查文件应包括以下内容：

（1）、投标人基本情况表

（2）、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

（3）、授权委托书

（4）、拟派出项目负责人简要情况表

（5）、拟派出项目技术负责人简要情况表

（6）、项目部施工管理人员到位承诺书

（7）、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

（8）、投标人基本账户信息

（9）、已投标保证金或年度保证金相关证明资料

（10）、其他资料

15.2. 商务文件
15.2.1. 商务文件应包括下列内容：
（1）  投标函；
（2）  投标函附录；
（3）  其他资料。
15.3. 技术文件（本项目不适用）
15.3.1. 招标人是否要求投标人提交技术文件见投标须知前附表第23项。
15.3.2. 当招标人要求投标人提交技术文件的，投标人应递交完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料。施工组织设计应包括：

（1）  工程概况；
（2）  施工部署（包括项目的质量、进度和安全目标、项目管理总体安排）；
（3）  施工方案（包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等）；
（4）  施工进度计划（施工进度表可采用横道图或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期；施工进度计划应与施工方案相适应）；
（5）  资源供应计划（包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等）；
（6）  施工准备工作计划；
（7）  施工平面图；
（8）  技术组织措施计划（包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等）；
（9）  项目风险管理；
（10）  信息管理；

（11）  实施难点和对策；
（12）  其他。
16. 投标报价
16.1. 投标人应按第5章“工程量清单及计价”的要求填写相应表格（如有时）。
16.2. 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中相应细项的单价和合计，此修改须符合本投标须知第25条的有关要求（如有时）。
16.3. 投标报价编制要求详见第5章、第7章和第8章有关规定（如有时）。
17. 投标和支付所使用的货币
本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。
18. 投标有效期
18.1. 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第24项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
18.2. 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以以书面形式或者通过本招标项目发布招标公告的媒介通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第19条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
19. 投标保证金
19.1. 投标人应按投标须知前附表第25项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料复印件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（本省龙头企业作为联合体成员之一的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明、投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见通用本附件2-1、附件2-2、附件2-3、附件2-4。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。
19.2. 投标保证金退还

19.2.1 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。
19.2.2 招标人在中标人与招标人签订合同且中标人已提交履约担保（招标文件中规定中标人需提交履约担保的）后的5日内，按本投标须知第19.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。
19.3. 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：
（1)  投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
（2)  中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
（3)  因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
（4)  法律、法规规定的其他情形。
20. 备选投标方案
20.1. 除投标须知前附表第26项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
21. 投标文件编制
21.1. 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第27项。
21.2. 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。
21.3. 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量、技术标准和要求、招标范围及其他实质性要求作出响应。
21.4. 采用非电子招投标的，投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并由投标人的法定代表人按招标文件第8章所规定的格式签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。投标文件正本、副本份数见投标须知前附表第29项。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。招标人要求投标人同时提交已标价工程量清单电子文档和纸质文本文档的，则其电子文档与相应文本文档不一致的以文本文档为准。
21.5. 采用电子招投标的，投标人应当按投标须知前附表第30项的规定编制和生成电子投标文件。存储电子投标文件的媒介和数量见投标须知前附表第29项。（本项目不适用）
21.6. 已标价工程量清单由投标人本单位人员签署的，应提交该签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章，投标人若委托具有建设工程造价咨询资质的中介机构编制的，则应将加盖协议双方单位公章的委托书和本项目造价文件编制人员的造价执业（从业）资格证书复印件（加盖投标人单位公章）附在投标文件中。本项目对签署造价文件的人员所属单位的认定以该造价人员执业（从业）资格证书上所署单位为准。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应否决其投标（本次招标不适用）。
(4)   投    标
22. 投标文件的装订、密封和标识（适用于非电子招投标项目）
22.1. 投标文件的资格审查文件、商务文件（含已标价工程量清单相应的电子文档，下同）和技术文件必须分别单独装订。

22.2. 资格审查文件和商务文件的密封和标识规定如下：
22.2.1 资格审查文件和商务文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

22.2.2 封套的封面上应标明：

（1）招标人的名称和地址；

（2）投标须知前附表第2项所述的本招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

（3）投标文件的内容（如资格审查文件、商务文件）。
    封套的封面上还应注明：　　　年　　　月　　　日　　　时　　　分（即投标须知前附表第30项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便出现招标人不予受理情况时能原封退回。
22.2.3 封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。
22.3. 商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识。
22.4. 技术文件装订、密封和标识规定如下：（本次招标不适用）
22.4.1 技术文件应当单独装订、密封；
22.4.2 技术文件应当用A4白色复印纸（有关图纸可用A3白色复印纸）打印，并用装订线装订成册；除正本封面（第一页）外，正本其它地方及副本所有内容均不得出现体现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。正本和副本封面均须统一使用招标文件《专用本》中由招标人提供的A4纸封面；
22.4.3 内层和外层封套的封面均须分别使用招标文件《专用本》中由招标人提供的标有“用于技术文件内层封套封面”和“用于技术文件外层封套封面”字样的A4纸封面；
22.4.4 内层和外层封套上均不得盖章、签字等任何其它标识或文字，除非招标文件《专用本》另有规定。
23. 投标文件的密封和标识
24. 投标文件的提交
24.1. 投标文件应在投标须知前附表第21项规定的投标截止时间前提交。
24.2. 投标文件提交的地点见投标须知前附表第32项。
24.3. 投标人拟派出的授权委托人应当持本人身份证原件及法人授权委托书到场核验登记，并提交购买招标文件的投标报名号及投标保证金的有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）。
24.4. 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件并加盖投标人单位公章。
24.5. 除投标须知前附表第33项另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
24.6. 招标人收到投标文件后，应当做好接收记录，并由投标文件递交人签字确认。
24.7. 逾期送达或者未送达指定地点或者密封不符合投标须知前附表第31项要求的投标文件，招标人应当拒绝接收。
24.8. 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人当场宣布招标失败，并将已接收的投标文件原封退还相应的投标人；投标人不愿意领回的投标文件由招标人销毁。
25. 投标文件的补充、修改与撤回
25.1. 在投标须知前附表第21项规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在投标截止时间以后，投标人不能补充、修改或撤回投标文件。

25.2. 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人补充、修改的内容，应按本投标须知第21、22（或23）、24条的规定编制、密封、标识和提交，还要在内层、外层包封上标明“补充、修改”字样。对投标价格的修改应附有相应细项的单价和合价。

25.3. 投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位公章。委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
(5)   开    标
26. 开标时间、地点和公布内容
26.1. 招标人按投标须知前附表第30项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本投标须知第25条规定递交的补充、修改内容，但按本投标须知第25条规定要求撤回的投标文件将不予开标。招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果,事后提出的异议无效。

26.2. 开标时公布的内容为《投标函》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书（或临时执业证书）注册号、投标保证金递交情况、投标报价、质量、工期等。

27. 开标程序
27.1. 开标按下列程序进行（采用电子招投标的，按照投标须知前附表第30项要求进行）：

（1)  主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（2)  主持人宣布开标纪律；
（3)  主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（4)  主持人宣布投标文件开标顺序；
（5)  按宣布的开标顺序开标，同时检查和宣布投标文件密封的完好情况，并经参加开标的投标人代表签字确认，公布本投标须知第26.2款规定的内容，并记录在案；
（6)  设有招标控制价或发包价的，公布招标控制价或发包价；设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）；
（7)  采用在合理造价区间随机抽取中标人办法的项目，所有投标人代表号均随机抽取，并当众公布每个号码所对应的投标人。
（8)  投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5）上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；
（9)  开标结束。
(6)   评    标
28. 评标委员会
28.1. 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；政府投资项目的招标人缺乏评标经验人员的，评标委员会可以全部由有关技术、经济等方面的专家组成。
28.2. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1)  招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2)  项目主管部门或者行政监督部门的人员：
（3)  与投标人有利害关系的；
（4)  与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（5)  曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
29. 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
30. 评标
30.1. 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第34项。
30.2. 评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
30.3. 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
30.4. 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分，并提交评标委员会。
30.5. 采用电子招投标的，评标委员会应在评标前，认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
30.6. 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
30.7. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。
30.8. 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单，推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第35项规定。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
(7)   合同授予

31. 定标方式
31.1. 除投标须知前附表第35项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
31.2. 招标人在收到评标报告后十五日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人，并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
31.3. 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
31.4. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
32. 中标候选人公示
32.1. 依法必须进行招标的项目，招标人收到评标报告之日起3日内按投标须知前附表第37项规定的场所和媒介公示中标候选人，公示期不少于3日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；

（三）开标记录表；

（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对各投标人投标文件的技术文件、投标报价、信用评分（如有）和其他因素（如有）的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的投标人名称及原因；

（七）推荐的中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（八）推荐的中标候选人的投标报价和报价中包括的暂估价、暂列金额等；
（九）推荐的中标候选人名单及其排序。
33. 中标结果公示
33.1. 依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标须知前附表第36项规定的场所和媒介进行公示，公示期不少于十日，公示至少包括以下内容：：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
34. 履约担保金额和形式
34.1. 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第37项规定金额和形式向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保，有效期与履约担保相同。履约担保金不得超过中标签约合同价的10%，有效期与工期相同。
34.2. 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
35. 签订合同
35.1. 招标人和中标人应当依照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
35.2. 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。
36. 重新招标和终止招标
36.1. 有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1)  在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2)  评标委员会决定否决所有投标的；
（3)  法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
36.2. 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
36.3. 招标人终止招标的，应当及时在投标须知前附表第39项规定的媒介上发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）原件的，退还投标保函原件。
(8)   异议、投诉与处理
37. 异议处理
37.1. 投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式（须由投标人法定代表人或者其委托代理人签字）向招标人提出。招标人针对投标人在开标现场提出的异议制作的答复记录，应当当场复印一份给异议人。
37.2. 潜在投标人或者投标人及其他利害关系人对资格预审文件、招标文件或者评标结果有异议的，应当在《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定的期限内以书面形式向招标人提出。异议的内容和要求应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委令第11号）第七条的规定，即异议应当包括下列内容：

　　（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

　　     （二）被异议人的名称；

　　     （三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

　　　　 （五）有效线索和相关证明材料。 
37.3. 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人或者委托代理人签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，异议必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

37.4. 招标人收到异议后，应当在2个工作日内按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条的规定作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理；

（一）异议人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； 

（四）超过异议时效的。 

37.5. 招标人针对资格预审文件、招标文件或者评标结果异议处理结果，应当以书面形式答复异议人；招标人对评标结果异议处理结果的答复涉及需要重新招标或者评标无效的，在作出答复前应先报该项目的招投标监管部门审查认可。

38. 投诉处理
38.1. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

38.2. 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

38.3. 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第40项。
(9)   纪律和监督
39. 纪律和监督
39.1. 对招标人和招标代理机构的纪律要求
招标人与其委托的招标代理机构不得泄漏招标投标活动中依法应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
39.2. 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人或招标代理机构串通投标，不得向招标人或者招标代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
39.3. 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法和标准”没有规定的评标方法和标准进行评标。
39.4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
(10)   其他

40. 需要补充的其他内容
40.1. 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第41项。
40.2. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。

40.3. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。

40.4. 除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.3
	详见《通用本》
	4.3投标人不得存在下列情形之一：
（15） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（16） 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（17） 为本项目（标段）的监理人；
（18） 为本项目（标段）的代建人；
（19） 为本项目（标段）提供招标代理服务的；
（20） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；
（21） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；
（22） 被有关行政主管部门责令停业的；
（23） 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的；
（24） 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；
（25） 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；
（26） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（27） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；
在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

	10．2
	详见《通用本》
	不适用

	10．3
	详见《通用本》
	不适用

	14．1
	详见《通用本》
	投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，包括工程预算清单、预算书：若有发现残缺等问题，应在招标文件答疑截止日前向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失和后果，由投标人自己承担，招标人和代理单位对此不负任何责任。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负，实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝；如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前及方式要求招标人对招标文件予以澄清。

	15.1.1 
	资格审查文件应包含以下内容

详见《通用本》
	资格审查文件应包含以下内容：

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据
九、投标函
十、投标函附录
十一、其他资料
（详本专用本第8章投标文件格式第1节资格审查文件规定和要求）

	15.2.1
	商务文件应包含以下内容

详见《通用本》
	删除

	24.3
	详见《通用本》
	24.3. 在递交投标文件的同时，投标人拟派出的授权委托人应当持授权委托书和身份证原件到场核验登记，并提交购买招标文件的凭证复印件（加盖投标人单位公章，原件核验），逾期送达的或未按要求递交的投标文件，招标人不予受理。

	32
	详见《通用本》
	不适用

	33.1
	详见《通用本》
	33.1依法必须进行招标的项目，招标人收到评标报告之日起3日内按投标须知前附表第36项规定的场所和媒介公示中标结果，公示期不少于十日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对各投标人投标文件的技术文件、投标报价、信用评分（如有）和其他因素（如有）的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（七）推荐的中标候选人的投标报价；
（八）推荐的中标候选人名单及其排序；

（九）评标委员会成员名单。


第 3 章 评标办法和标准

第1节  评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为3人或以上单数，其中招标人代表/人，技术、经济等方面的专家3人或以上单数。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：福建省综合评标专家库随机抽取

	2 
	4.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	具体详见本招标文件“第5章第1节、第2节”

	3 
	4.2
	K值取定
	10%

	4
	4.3
	发包价及其组成和计算方法
	本工程招标控制价为313775元。

本工程预算价采用工程量清单计价的方式，其组成和计算方法详见本数据表附件及招标人提供的工程量清单及控制价。

	5
	6.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：建筑公用工程专业，二级及以上（含临时），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为投标人本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：：建筑工程。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权威部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为投标人本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。


附件：
	发包价计算表 

	项目名称：武夷学院同文区教学楼维修改造工程

	　
	　
	K=
	10%
	　

	序号
	项目名称
	预算价
	发包价
	发包价计算方法

	
	
	
	
	

	一
	分部分项工程费
	245743 
	221169 
	发包价=1.1

	1.1
	可竞争分部分项工程费
	245743 
	221169 
	发包价=预算价×(1-K)

	二
	措施项目费
	6154 
	5851 
	发包价=发包价（2.1＋2.2）

	2.1
	安全文明施工费
	3121 
	3121 
	发包价=预算价

	2.2
	其他
	3033 
	2730 
	发包价=预算价×(1-K)

	三
	其他项目费
	45000 
	45000 
	发包价=3.1＋3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	45000 
	45000 
	发包价=预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0 
	0 
	发包价=预算价

	3.3
	计日工
	0 
	0 
	发包价=预算价×(1-K)

	3.4
	总承包服务费
	0 
	0 
	发包价=预算价×(1-K)

	四
	规费
	16800 
	15120 
	发包价=发包价4.1+4.2+4.3

	4.1
	工程排污费
	0 
	0 
	发包价=预算价

	4.2
	劳保费用（暂按甲类19.4%）
	16321 
	14689 
	发包价=七×19.4%

	4.3
	意外伤害保险费用 0.19%
	479 
	431 
	发包价=发包价（1.1＋二+3.3+3.4）×0.19%

	五
	税金 11%
	29557 
	26635 
	发包价=发包价（1.1＋二+3.3+3.4＋四）×11%

	六
	总造价
	343254 
	313775 
	发包价=发包价（一＋二＋三＋四＋五）

	七
	其中：人工费
	84127 
	75714 
	预算价×(1-K)


第2节 评标办法和标准
在合理造价区间随机抽取中标人办法
1. 评标委员会
1.1. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

2. 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
2.1. 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
2.2. 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
2.3. 评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。
2.4. 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。
2.5. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
2.6. 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
3. 评标程序
3.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对投标人资格审查文件进行评审；
（3） 对投标人的商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
4. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
4.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。
4.2. K值取定见评标办法和标准数据表第3项。
4.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。
5. 评标前的准备工作
5.1. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
5.2. 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6. 资格审查文件评审办法和标准
6.1. 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

6.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；

6.1.2 未按招标文件规定提交了投标保证金；

6.1.3 不具备合格有效的企业法人营业执照；
6.1.4 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
6.1.5 应在武夷山市注册登记，并具有独立法人资格；
6.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书（本次招标不适用）；

6.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

6.1.8 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

6.1.9 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

6.1.10 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

6.1.11 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
6.1.12 不符合招标文件规定的其他资格条件。

7. 商务文件评审标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

7.1.1 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

7.1.2 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；

7.1.3 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
7.1.4 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
7.1.5 附有招标文件规定的无法接受的条件；

7.1.6 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

8. 抽取和推荐中标候选人
8.1. 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
8.2. 根据南建筑[2016]10号文规定
招标人公开随机抽取其中一个号码，为中标候选人。不另推荐其他中标候选人。

据招标投标法律法规规章规定，以下情形依法重新组织招标：

（1）、若出现中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定的应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的：

（2）、中标候选人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）、其他不符合中标条件的；

（4）、对放弃中标的投标人依法进行处理。
9. 提交评标报告
9.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：
（1） 基本情况和数据表；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 符合要求的投标一览表；
（4） 否决投标的情况说明；
（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（6） 每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；
（7） 公开随机抽取一个号码情况； 
（8） 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜； 
（9） 澄清、说明、补正事项的纪要。
9.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3. 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
9.4. 采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。
10. 附则
10.1. 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。
10.2. 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
10.3. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
10.4. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
第 4 章 合同条款及格式
说   明

1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合我省实际情况进行个别调整（调整部分以下划线进行标识）。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。

3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
第1节  合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                      
                    。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节  通用合同条款

通用合同条款内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）；

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	1
	1.9
	全部内容
	在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由承包人承担，工期相应顺延。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

	2
	1.10.2
	全部内容
	施工场地与公共道路的通道已经开通，承包人应充分考虑施工期间的交通组织、土石方及材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题等，承包人应制定并实施社会交通组织方案和详细的保障措施，由此所发生的一切费用承包人应计入投标报价中，发包人不另行计算增补。

承包人应自行办理在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，费用由承包人承担。

	3
	2.1
	因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
	因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，承包人应协助办理，并承担由此产生的费用，工期延误需发包人批准可顺延。



	4
	2.4.3
	全部内容
	承包人进场施工前10天，发包人将委托勘察人出具的工程地质勘察资料和由专业管线单位提供的地下管线资料提交承包人，并办理书面交接手续。承包人在进行地下工程施工前应再次向专业管线单位（包括但不限于煤气、自来水、供电、电信、有线电视、部队等）确认，通过现场实地考察进一步做出独自的判断和结论。发包人不保证以上所提供资料（发包人委托勘察人出具的工程地质勘察资料除外）的完全真实性和准确性，不承担因未提供完整的地下管线资料，或提供的地下管线资料真实性和准确性出现问题而致使承包人发生人身伤害或经济损失时的法律责任。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

	5
	2.4.4
	全部内容
	因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，发包人不承担违约及赔偿责任。

	6
	3.4.
	全部内容
	承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，发包人不保证所提供资料的完全真实性和准确性，不承担因资料真实性和准确性出现问题而致使承包人发生人身伤害或经济损失时的法律责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

	7
	3.7
	非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担
	非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

	8
	4.3
	监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。
	监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，承包人承担因此增加的费用和（或）工期延误。

	9
	5.1.2
	全部内容
	因发包人原因造成工程质量达不到合同约定的质量标准的，发包人委托承包人负责工程修复、整改的，由发包人承担因此增加的费用和（或）工期延误。

	10
	5.2.3
	监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担
	监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用由承包人承担，工期可顺延。

	11
	5.4.2
	全部内容
	因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但不再支付承包人合理的利润。

	12
	6.1.6
	    安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

    承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
	安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费包含在风险范围内，不予调整。
   发包人要求承包人采取合同以外的安全措施防护，承包人有权拒绝执行，否则所造成的费用增加及相应责任由承包人承担。

	13
	7.6
	承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
	承包人因采取合理措施而增加的费用已包含在风险包干系数范围内，延误的工期予以顺延。

	14
	7.7
	承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
	承包人因采取合理措施而增加的费用已包含在风险包干系数范围内，延误的工期予以顺延。

	15
	7.8.1
	因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
	因发包人原因引起的暂停施工，相应顺延工期，承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同，也无权要求增加费用和支付合理利润。

	16
	7.8.6
	暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
	暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，价格调整已包含在风险包干范围内，承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同，也无权要求增加费用和支付合理利润。

	17
	7.8.7
	暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
	暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包人承担。



	18
	7.9.1
	发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。
	发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，承包人无权要求增加费用和支付合理利润。

	19
	8.2
	合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
	除招标主要材料设备参考品牌明细表中约定的主要材料设备外，合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，若承包人不拒绝则承担相应的责任。

	20
	8.4.1
	发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
	本项目招标人不供应材料和工程设备。

	21
	8.5.3
	发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
	本项目招标人不供应材料和工程设备。

	22
	8.7.3
	发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
	发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，①招标控制价材料价格明细表已有的材料，根据其材料价格明细表所列的材料单价计算；②招标控制价材料价格明细表中没有的材料，在编制招标控制价取定的当期造价管理机构发布的信息价中有的按其材料单价计算；③上述二项均没有的材料，由承包人提出适当的单价，经监理、发包人审核，报有权终审单位审定后形成结算单价。以上三项材料变更，只计取差价和税金，不计取其他费用，差价=审核后材料单价-发包人招标控制价中相应的材料价格。


	23
	10.4
	变更估价
	结算计价

	24
	10.4.1
	变更估价原则
	按专用合同条款执行。

	25
	10.4.2
	全部内容
	因工程变更而增加合同价款时，承包人在双方确定变更后14天内不向监理人和发包人提出变更工程价款报告的，视为该项工程变更不涉及增加合同价款。因工程变更而减少合同价款时，承包人在双方确定变更后14天内不向监理人和发包人提出变更工程价款报告的，视为同意发包人依据本合同条款对该项变更价款的核减。

监理人应在收到承包人书面变更工程价款报告之日起7天给予确认或提出修改意见，发包人应在收到 经监理人审核 的书面变更工程价款报告完整资料后14天内给予确认或提出修改意见，在审核过程中承包人应积极配合。

本项目须严格按批准的项目投资概算、预算、建设标准和建设规模委托设计和组织建设。因技术、地质等原因，确需进行设计变更的，由设计单位出具设计变更通知，以建设单位签署确认，并按有关规定报批。设计变更增加投资累计达到批准项目预算3%的，建设单位应当事先报项目审批部门及预算审批部门备案；累计增加投资达到批准项目预算5%的，建设单位应当事先报经项目审批部门重新审批。

	26
	11.2
	全部内容
	法律、政策性变化引起的价格变化已包含在风险包干范围内，均不予以调整。

	27
	12.4.4
	全部内容
	（1）当月确定的工程进度款支付凭证经监理审核、发包人认定后于14日内按已完成合格工程的70％支付工程进度款(按实际签证合格工程量，未经验收合格的工程量不予计量)。

（2）待承包人完成本合同约定的全部承包工作并通过竣工验收后14个工作日内发包人支付至实际已完工程价款的80%，但不超过中标合同价的80%。

（3）在承包人办妥有关竣工备案和竣工图等相关手续的前提下，发包人应在收到完整的竣工结算资料后进行核实，给予确认或提出修改意见，承包人应积极配合结算审核工作，财审报告出具后，提供的竣工资料经压住验收合格后可付至审定价的85%，造价审定后可付至审定价的95%（发票按100%出具）。（承包人应出具结算价100%的发票）。余5%作为工程保修金，保修金不计利息。余5%作为工程保修金，保修金不计利息。

（4）发包人支付每笔工程进度款前承包人应提供正式发票，否则发包人有权不予支付工程进度款。承包人应在本合同的履行地设立一个专户（经发包人同意），实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

（5）发包人支付每笔工程款前承包人应提供符合项目所在地税务机关要求的发票，否则发包人有权不予支付工程款。

（6）承包人在工程施工期间不得以任何形式拖欠其雇佣人员的薪资或分包单位的工程款，否则，发包人有权自主将工程款直接支付给被拖欠款项的人员或单位，并视为发包人已向承包人支付相应工程款。

（7）在施工过程中，若承包人雇佣人员或分包单位与承包人就薪资、工程款项支付等发生争议的，发包人有权代表承包人进行处理，并发包人有权直接从应支付给承包人的任何费用中直接扣除承包人应支付给承包人雇用人员或分包单位的薪资、工程款等费用并直接代为支付给承包人的雇用人员或分包单位，由此造成的一切经济损失和发生的费用由承包人承担。承包人或各分包人（发包人直接分包、直接给付工程款的分包人除外）如存在欠薪行为，承包人应按人民币5万元/次标准向发包人给付违约金。

（8）如在工程施工中，发生因承包人与其他人债务纠纷导致工程停工或者受到障碍，监理人或发包人有权将下期工程进度款进行延期支付或在下期工程款中代承包人对外偿还债务。如果有2次以上（含2次）出现因承包人原因造成工程停工，发包人有权将全部履约保证金作为违约金没收，并有权解除合同，承包人还需另行赔偿发包人的全部实际损失。

（9）承包人当期上报的已完工程量经发包人、监理工程师验收不合格的工程量不予计量，且不予支付验收不合格工程量的进度款，直到承包人返工维修至验收合格为止。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按正常审批程序，如有逾期，包含在风险包干内，不予零星支付。

	28
	13.4.2
	全部内容
	发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

	29
	14.2
	发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
	按正常审批程序，如有逾期，包含在风险包干内，不予零星支付。

	30
	16.1.2
	全部内容
	发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。此外，发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：若发包人未按时付款，将以每日万分之六支付给承包人违约金，工程款拖欠时间超过三个月后，乙方有权采取其他司法途径追索欠款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：  /  。


注：本工程适用的通用合同条款及通用合同条款补正表的约定若与专用合同条款、风险包干范围及工程量清单编制说明有矛盾时，以专用合同条款、风险包干范围及工程量清单编制说明为准
第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及澄清修改通知   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /    。
1.1.3.9 永久占地包括：   本工程所有永久工程永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：   为完成永久工程所修建和各类临时性工程所占用的土地。
1.1.4.1开工日期：根据项目实施情况，以发包人或监理工程师通知进场时间为准。
1.1.4.3工期：总工期为45个日历天；其中各关键节点的工期要求： /
1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/                              

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /      ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（4）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； （5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
（2） 合同生效的条件: （1）承包人应于收到中标通知书后七日内向发包人提交本工程的履约保证金和向建设项目所在地人力资源社会保障行政部门指定的银行账户预存企业工资保证金（企业工资保证金额度是根据武政综[2013]181号文中的规定）为签订合同的必要条件。发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字盖单位章后合同生效，（2）施工单位在收到中标通知书后七天内必须满足以下条件：(按投标文件约定的人员到位；(提供完整的备案材料；(提交<施工组织设计>及<工程进度计划>报监理审核。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套；

发包人向承包人提供图纸的内容：建筑施工图、结构施工图、电气施工图、给排水施工图、暖施图。
1.6.2补充：承包人应认真审核整套施工图和设计总说明，弄清施工图纸的连续性和一致性。若因对图纸理解有误或未及时发现图纸中相互矛盾之处而造成质量问题、返工或其他损失（包括但不限于客户索赔等），承包人须自行承担全部责任。
1.6.3 图纸的修改

发包人或监理人应在施工前 7 天给承包人签发图纸修改指令。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，提交数量为8套，承包人应在收到中标通知书7日内报送给发包人审批，否则按延误工期予以处罚。
承包人提供的文件的期限为：收到图纸后7天内；
承包人提供的文件的数量为：8套    ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子档；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款约定。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。
1.7.3
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人由承包人负责办理。

相关费用：由承包人承担，包含在中标价中。  
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已具备施工条件，若有未到位，相关的场地平整及费用施工单位承担。
临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：  承包人   

临时道路和交通设施相关费用的承担:  承包人承担   

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款约定。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款约定  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用合同条款约定     。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款约定    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款约定。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  无   。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)负责办理和审核工程变更、费用变更、工期顺延、工程索赔、工程款支付、停工通知、复工通知、分包人的确定、主要设备材料的确定、施工组织设计、施工总进度计划的确认、已完工程量（实际进度）的确认、承包人主要管理人员更换等事项，与以上事项相关的所有文件必须同时具有发包人代表签字和发包人公章且符合专用条款其他约定始生效；未经发包人另行书面授权，发包人的其他人员一律无权代表发包人确认上述事项；

(2)其他重大问题的决定等事项的处理；

(3)施工过程的管理监督。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款约定     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电由承包人自行解决，费用由承包人承担。  
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。 

（7）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后5天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由此产生的费用由承包人承担。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无   。

发包人是否提供支付担保：  否      。

发包人提供支付担保的形式：/   。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工验收前14天提交完整的竣工资料 壹套供初验使用，否则发包人有权拒绝组织竣工验收，责任由承包人自负；工程竣工验收通过后28天内，承包人必须向发包人提交 捌套 按城建档案管理规定装订完善的竣工图及其他竣工备案资料（含电子文档光盘壹份）以及工程所在地城建档案出具的档案收讫单给发包人。承包人提供的竣工图和竣工文字资料应汇总本工程所涵盖的所有专业竣工图。向监理公司提供的竣工资料由承包人另行负责。制作竣工资料所发生的一切费用由承包人承担。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。 
承包人需要提交的竣工资料套数：上述资料一式玖份（其中一份为原始材料） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程准备进行五方竣工验收（发包人、承包人、监理单位、勘察单位、设计单位）前7天提交完整的竣工资料壹套供初验使用；五方竣工验收合格后28天内，承包人必须向发包人再提交捌套按城建档案管理规定装订完整的竣工图及其他竣工资料（其中原件贰套）。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式，有电子档的含电子档  。
（10）承包人应履行的其他义务：
（1）其他义务：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员和材料员、机械员和试验员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

②承包人应按发包人(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。
③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤承包人严把材料质量关。所有进场原材料、成品、半成品、构配件必须向监理单位报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用。

⑥承包人应认真执行见证取样制度，必须明确建筑工程见证取样检测试验内容，并将见证取样计划和见证人员向监督机构备案。

⑦ 承包人应严格工序报验程序。每道工序完成后，必须在质检员检查合格并填写工序质量评定表、隐蔽验收记录后向监理、发包方现场代表报验，由监理、发包方现场代表验收签字后，才能进行下道工序施工。工序验收资料未经监理人员、发包方现场代表签字的，该工序视为未验收，不得进入下道工序施工。

⑧承包人应规范施工文件资料管理。施工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）进行整理归档。文件资料应随施工进度及时整理，所需表格应按规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实完整。

⑨办理施工许可证时，承包人应按规定缴纳农民工工资支付保证金。承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关文件，及时足额支付农民工工资，如存在拖欠农民工工资行为的，发包人有权从应付给承包人的工程进度款中直接扣付，并按拖欠工资额的2倍处罚承包人。

⑩承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由承包方承担。施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

（2）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成合同工程过程中，承包人应：

时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；

为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（5）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理班子实行每天分上下午签到登记制度，每月出勤率不低于25日历天，项目管理班子外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求承包人更换项目经理，且承包人应向发包人支付10万元的违约金，延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次按1000元标准处罚承包人
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目经理，每人次壹拾万元人民币。
在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的现场施工主要管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人更换，承包人应无条件接受。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付10万元的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款约定。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付8万元的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款约定。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人，每人次壹拾万元人民币；更换项目施工员、质量员、安全员和材料员、机械员和试验员，每人次叁万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天分上下午签到登记制度，每月出勤率不低于25日历天，并于每周一上午将签到登记表送交监理工程师，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗处罚，项目经理、项目技术负责人缺岗按每人1000元/天标准处罚承包人，施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员缺岗按每人500元/天标准处罚承包人，项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员等任何一人累计缺岗10个工作日及以上，按上述相应标准5倍处罚承包人，并上报上级建设行政主管部门记入不良行为记录，其中项目经理、项目技术负责人累计缺岗10个工作日以上视同承包方不按投标时承诺派出的合同工程项目经理、项目技术负责人，发包人上报上级建设行政主管部门记入不良行为记录，有权解除合同，承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。 

承包人更换项目管理人员的应征得发包人同意且替换人员资格等级不得低于原标准，并按以下标准交纳违约金：变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳壹拾万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元的违约金。

上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

主体结构、关键性工作的范围：       /                    。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许。
其他关于分包的约定：            /                      。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /                         。

3.7 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
履约担保金额的提交时间：中标人应在接到中标通知书之日起7日内。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金,重新确定中标人。
履约担保金额：合同总额的10%；

履约担保形式：以现金、银行转账和履约保证保险等的方式提交。
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。
履约担保在工程竣工验收合格后（包括土建、安装、消防、避雷等综合验收，以武夷山市质监、消防、气象部门出具的竣工备案表为准）且已满足有关验收部门的整改要求并完成的，并提交玖套送审资料给发包方时，投标人向招标人提出申请报告后无息退给承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定。

关于监理人的监理权限：详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应向监理工程师提供施工现场不少于20平方米的办公用房和必要的办公设施。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：监理人或总监理工程师签发的下列文件或凭证，需要同时具备发包人代表的签字和发包人项目公章后始生效：（1）工程变更；（2）费用变更；（3）工期顺延；（4）工程索赔；（5）工程款支付；（6）停工通知、复工通知；（7）分包人的确定；（8）主要设备材料的确定；（9）施工组织设计、施工总进度计划的确认；（10）承包人主要管理人员更换；（11）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    无           。

关于工程奖项的约定：      无                   。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不再支付承包人合理的利润。
为此必须：

（1）建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

（2）对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

（3）分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

（4）要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。

（5）要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。

（6）接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。 安全文明各项措施（施工现场围墙、大门，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等）应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，监理工程师应做好记录，未到位部分，今后在文明施工专款中予以扣除。

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚，直接从承包人的工程款中扣除。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，业主有权按照承包人违约论处，责令其退场。

（8）承包人对施工质量问题整改不力（指承包人未在发包人或其委托监理人限定的整改期限内完成整改任务或两次以上整改仍未合格的）、未及时或未按规范编制内业资料、未及时或未组织分部分项中间验收，未按规定对工程质量及材料进行检验检测，发包人有权对承包人每次处以1000元以上10000元以下人民币罚款并要求整改到位。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  /   。

6.1.4治安保卫
现场治安管理机构或联防组织的组建: 由承包人负责组建。

施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责编制，报监理审后报送发包人。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   /  。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期支付：
6.1.8 补充：发生安全事故，发包人认为须对工程安全紧急修理或补救，而承包人无能力或拒不承担此类工作时，发包人有权雇用其他人员从事该项工作，有关费用由承包人支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程开工前7天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 承包人提交后3天内    。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：协议书约定开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。

7.3.2开工通知

修改后：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，监理人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同，也无权要求增加费用和支付合理利润。

因承包人原因推迟开工的，每推迟1天，承包人应向发包人给付违约金人民币壹仟元整（￥1000元/天）；推迟10天（含）以上的，发包人有权解除本合同并要求承包人支付相当于履约保证金数额的违约金。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向总监理工程师和发包人代表提出延期开工的理由和申请。发包人代表不同意延期申请或不予答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式通过监理人提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行审核。 

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

7.5.1修改后：工期可以顺延的情况：

（1）一周内（自然周）每天6点到18点之间停水或停电造成停工累计超过24小时，累计每超过24个小时，工期顺延一天；如果在一天之内(北京时间6:00～18:00期间)累计停工8小时，顺延一天。上述情况不能累计；

（2）政府部门要求交通管制，致使材料无法运抵工程地点连续3天以上（不含3天）；

（3）施工期间若遇春节，工期顺延14天；

（4）不可抗力；

（5）因设计变更在关键线路，经总监理工程师及发包人签证确实影响工期者；

（6）因发包人违反第2.4条或自行发包的工程施工滞后，导致对本合同关键线路造成影响者；

（7）需发包人或监理单位办理的手续或提供的资料无法配合工程需求而影响工期者；
以上顺延需以发生在关键线路并造成实际延期为限（非关键线路工期不予顺延，本合同中约定的关键线路范围详见经监理和发包人确认的施工组织设计），承包人需持有效证明文件进行签证。发生上述情况，除工期顺延外，发包人不再向承包人承担任何经济费用。未签证的工期不予顺延。

承包人在第7.5.1条情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理人及发包人提出报告并附有效证明文件。监理人及发包人在收到报告后应予以确认或提出修改意见。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 总工期每延误壹天罚款1000元。当上述工期延误超过20天时，发包人有权没收承包人的履约担保并且发包人可单方面解除合同。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理单位确认后可免予支付。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，承包人因采取合理措施而增加的费用已包含在风险包干系数范围内，延误的工期予以顺延  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①不可抗力为烈度7度以上地震（以地震部门发布为准）、②8级以上（不含8级）且持续24小时的台风（以气象部门发布为准）、③持续24小时且日雨量60ｍｍ以上暴雨、50年一遇洪水、④战争、动乱或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（县市级以上政府公告为准）。
上述风、雨、震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才属异常恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无       。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  无  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：        。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担   。

9. 试验与检验
9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  /。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中发生工程设计变更，承包人应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。在施工过程不论何种原因，预计工程量清单内的单个项目工程量可能发生增加，承包人必须征得发包人书面认可后方可施工，否则增量部分由承包方自行承担。在获得发包人书面认可后按下列变更程序及估价原则执行。
变更的内容的约定：（1）发包人确认的设计变更引起的工程量增减；（2）工程量清单中标明未计算的项目内容；(3)工程量清单中标明可调的项目内容；(4)合同以外零星项目工程价款。(5)发包人确认的材料变更引起的工程价款增减。
10.4 结算计价
10.4.1 结算计价原则

关于结算计价的约定: 本工程为固定单价合同方式确定。合同价款为按中标单位劳保核定卡的取费类别，对工程劳动保险费作相应调整后的中标价（其中招标人的暂列金与承包人无关，由发包人根据工程实际情况掌握使用部分或根本不用）。本工程所有工程量均按施工单位现场按招标施工图或设计变更、业主指定及隐蔽签证完成并经验收合格的实际数量计算（风险包干范围和工程量清单编制说明中包干项目除外），结算定额子目单价按如下办法计算后，再按招标预算发包价的计算方法计算总造价（发包价为招标工程预算价中可竞争项目造价下降K=10%后，加上不可竞争项目造价之和计算）：

10.4.1.1招标控制价有定额子目单价的，采用该子目单价；

10.4.1.2招标控制价中无子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；

10.4.1.3招标控制价中无子目或类似子目的，但变更工作内容单价有定额子目可套的，其单价按照编制招标预算造价的依据套用定额或换算后套用，但不再计取风险系数；

10.4.1.4招标控制价无子目或类似子目的，且变更工作内容单价又无定额子目可套的，其单价由建设单位和监理工程师依据市场行情面议并经招标人批准形成签证价，报有关部门备案，经有权终审单位审定后形成结算价；

10.4.1.5材料变更时价格确定：

（A）材料变更时价格确定：①确定发包价的工程预算造价材料价格明细表已有的材料，根据该材料价格明细表所列的材料单价。②工程预算造价的材料价格明细表没有的材料，按招标预算造价（最高控制价）取定的南平市造价站公布的武夷山市信息价材料价格计；③以上二项均无价格的材料，由承包人提出适当的单价，经监理工程师同时询价测算并经发包人批准后会同审核单位审核计算。上述变更只计取差价和税金，不计取其他费用，差价=审核后材料单价-发包人招标预算中相应的材料价格；

（B）若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法：不调整。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为无。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：4.5万元（由招标人根据实际情况掌握使用，或根本不用）。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：              。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /                          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：
（1）本合同工程约定的市场价格波动引起的价格调整办法为：不调整。
12、合同价格、计量、支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同
合同价款为按中标单位劳保核定卡的取费类别，对工程劳动保险费作相应调整后的中标价（其中招标人的暂列金与承包人无关，由发包人根据工程实际情况掌握使用、部分使用或根本不用）。
单价合同中包含的风险范围：①因综合单价的取定偏差，导致工程控制价不准的；②因市场主要材料价格变化、政策性调整（市场变化导致水泥（含商品砼）价格上涨或下降幅度在5％以外、钢筋价格上涨或下降幅度在5％以外的除外）；③措施项目费及施工方法客观变化产生的费用；④施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；⑤水文、气候、地质等自然条件（不可抗力除外）变化采取的临时措施产生的费用；⑥工程排污所发生的费用；⑦工程所涉及的一切保险费用；⑧为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费；⑨施工取水、接电发生的费用。⑩土石方类别及桩基岩土类别比例与清单不同、外运运距与清单不同导致增加的工程费用；⑾材料二次搬运费的增加，赶工期所产生的费用。⑿大型机械进出场费、垂直运输机械实际使用数量及时间，外墙脚手架的实际使用时间与清单不同导致增加的工程费用；⒀场地存在可预见性的或不可预见的地下、地上障碍物（如孤石、砼、旧基础、管线等）造成施工费用的增加及发生淤泥所采取的施工措施、不可预见造成施工费用的增加；⒁施工便道费用；⒂施工排水、降水费用；⒃非因承包人的原因而延误工期需增加的费用；⒄实际桩基土质类别、钻孔方式、钻机型号及含量、泥浆外运与工程量清单、预算控制价不一致所产生的增加费用。
风险费用的计算方法：风险包干系数：0%    。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按专业条款14.4.1约定执行。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式： /。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/ 
预付款支付期限：/  。

预付款扣回的方式：/ 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /     。

预付款担保的形式为：      /     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按闽建价[2016]9号《关于实施国家2013版建设工程量清单计价与计量规范有关专项的通知》执行   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按通用合同条款约定   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款约定。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  是。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：          按通用合同条款执行            。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按监理人批准的格式              。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款12.4.3.(1)的支付分解表支付约定。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /          。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）当月确定的工程进度款支付凭证经监理审核、发包人认定后于14日内按已完成合格工程的70％支付工程进度款(按实际签证合格工程量，未经验收合格的工程量不予计量)。

（2）待承包人完成本合同约定的全部承包工作并通过竣工验收后14个工作日内发包人支付至实际已完工程价款的80%，但不超过中标合同价的80%。

（3）在承包人办妥有关竣工备案和竣工图等相关手续的前提下，发包人应在收到完整的竣工结算资料后进行核实，给予确认或提出修改意见，承包人应积极配合结算审核工作，财审报告出具后，提供的竣工资料经压住验收合格后可付至审定价的85%，造价审定后可付至审定价的95%（发票按100%出具）。（承包人应出具结算价100%的发票）。余5%作为工程保修金，保修金不计利息。

（4）发包人支付每笔工程进度款前承包人应提供正式发票，否则发包人有权不予支付工程进度款。承包人应在本合同的履行地设立一个专户（经发包人同意），实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

（5）发包人支付每笔工程款前承包人应提供符合项目所在地税务机关要求的发票，否则发包人有权不予支付工程款。

（6）承包人在工程施工期间不得以任何形式拖欠其雇佣人员的薪资或分包单位的工程款，否则，发包人有权自主将工程款直接支付给被拖欠款项的人员或单位，并视为发包人已向承包人支付相应工程款。

（7）在施工过程中，若承包人雇佣人员或分包单位与承包人就薪资、工程款项支付等发生争议的，发包人有权代表承包人进行处理，并发包人有权直接从应支付给承包人的任何费用中直接扣除承包人应支付给承包人雇用人员或分包单位的薪资、工程款等费用并直接代为支付给承包人的雇用人员或分包单位，由此造成的一切经济损失和发生的费用由承包人承担。承包人或各分包人（发包人直接分包、直接给付工程款的分包人除外）如存在欠薪行为，承包人应按人民币5万元/次标准向发包人给付违约金。

（8）如在工程施工中，发生因承包人与其他人债务纠纷导致工程停工或者受到障碍，监理人或发包人有权将下期工程进度款进行延期支付或在下期工程款中代承包人对外偿还债务。如果有2次以上（含2次）出现因承包人原因造成工程停工，发包人有权将全部履约保证金作为违约金没收，并有权解除合同，承包人还需另行赔偿发包人的全部实际损失。

（9）承包人当期上报的已完工程量经发包人、监理工程师验收不合格的工程量不予计量，且不予支付验收不合格工程量的进度款，直到承包人返工维修至验收合格为止。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按正常审批程序，如有逾期，包含在风险包干内，不予零星支付。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：           /              。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /           。

12.4.7政府投资进度款支付方法: 工程款全部以银行转账形式支付，并按照国库集中支付。
13. 验收和工程试车

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款约定  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款约定。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款约定    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按专用条款13.2.2条“发包人不按照约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法” 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2条“因承包人原因导致工期延误”违约金的计算方法。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：合同承包范围内根据施工规范要求需要的试车工作内容。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：工程竣工验收合格之前投料试车费用由承包人承担，工程竣工验收合格之后投料试车费用由发包人承担。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  工程移交且签发移交证书后7日历天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款约定。

竣工结算申请单应包括的内容：按有权终审单位要求提供完整的资料。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：有权终审单位接收完整竣工结算审核资料后按有关规定时限审结。
发包人完成竣工付款的期限：双方对竣工结算结果无异议并盖章确认后28天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按竣工结算审核程序进行复核。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式陆份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款约定  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款约定。
（2）发包人完成支付的期限：  28天  。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：保修期限为12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按照审定工程结算价款的5％作为工程质量保修金，保修金在保修期满复验合格后14个工作日内返还。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ； 

（2）  5 %的工程款；

（3）其他方式: 工程结算价款的5%  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /       。

关于质量保证金的补充约定：  /        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：《建筑工程质量管理条例》执行，未规定的按24个月执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  在收到保修通知后的48小时内到达现场并修复缺陷或损坏  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  无  。
16.1.2 发包人违约的责任

16.1.2修改后：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。此外，发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同内容不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①承包人不能按照本合同专用条款规定的期限和要求提供完整的竣工图纸和竣工资料的，每逾期一天应向发包人支付1000元的违约金；

②承包人未按投标承诺时配齐施工机具或未能按时进场并满足施工的需要，示未配齐一天或未按时进场一天应承担1000元的违约金。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： (1)承包人将配合发包人有关部门对工程进行延伸审计，发现承包人发生第16.2.1(1)目约定的违约情况时，即发现转包挂靠等，一经核实，取消其中标资格或中止合同，其转让、转包无效，并提请建设行政主管部门取消其投标资格，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
(2)承包人发生第16.2.1(2)、(3)、 (7)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
因承包人不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
承包人应无条件接受各级监督部门的检查，检查中发现工程存在安全质量等问题，承包人应无条件同意进行整改并接受经济赔偿。

工程竣工验收时未能达到合格标准的，承包人承担违约责任。承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合格标准，还应按工程不合格项工程造价的5%向发包人支付违约金，由发包人直接从竣工付款中扣除。
(3)承包人发生第16.2.1(6)目约定的违约情况时，发包人另行委派维修队进行修复，所发生的维修款(以发包人审定为准)在该工程的质量保修金中予以扣除。如发生因工程质量原因引起的投诉、索赔等情况，承包人应承担一切经济责任和连带责任。
(4)承包人发生除上述约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
(5)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因导致发包人解除本合同的，承包人应向发包人支付合同价款10％的违约金。发包人可直接要求提供担保的第三人承担相应责任，或直接从未付的工程款或履约保证金中直接扣除。如违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权另行追偿。

如发生以下情况，发包人有权解除本合同，解除合同通知自送达承包人或承包人派驻现场的项目经理部之日起生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使实际工程进度（包括竣工）比开工时承包人向监理单位和发包人提交的总计划工程进度滞后120日历天以上的，发包人有权解除本合同。

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量无法达到合同约定的质量要求，承包人拒绝整改或整改后仍不合格，或在发包人要求的期限内仍无法达到合同约定的质量要求的。

（3）因承包人其他违法行为，有权机关查封本工程资金账户或要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人擅自更换本工程项目技术负责人、项目经理，经发包人提出异议后7个工作日内不纠正的。

（5）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

（6）承包人将其承包的工程转包给他人，或将其承包的工程肢解分包给他人。

（7）承包人无力自行协调建设场地周边及相关方面关系，而产生不良社会影响的。

（8）其他违反法律、法规强制性规定的情况  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担    。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①不可抗力为烈度7度以上地震（以地震部门发布为准）、②8级以上（不含8级）且持续24小时的台风（以气象部门发布为准）、③持续24小时且日雨量60ｍｍ以上暴雨、50年一遇洪水、④战争、动乱或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（县市级以上政府公告为准）。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   承包人按规定办理工程一切险并承担相应费用 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，需投足险种、买足险额。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款约定。
20. 争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组解决：否  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

21. 其他补充条款
21.1承包人必须认真执行国家有关劳动保护和劳动报酬的规定，否则引起的一切后果及法律责任由承包人承担。

21.2工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。

21.3验收合格标准以发包人或委托第三方按国家规范进行后的结论为准。

21.4为工程师工作人员提供的帮助

承包人应该为工程师代表及其工作人员在履行其职责时提供必要的交通便利，所须费用由承包人承担。

21.5承包人应根据武政综〔2014〕181号文《武夷山市人民政府关于进一步完善企业工资保证金制度的实施意见》的要求，在武夷山市从事房屋建筑和市政基础设施工程建设的施工企业应交纳施工企业工资保证金。
21.6承包人应在发包人所在地缴纳项目税金，遵守工程所在地税务部门的纳税规定。

21.7承包人应在使用建筑起重机械施工时严格按照《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑【2012】35号）和《福建省住房和城乡建设厅关于执行闽建筑【2012】35号文的补充通知》规定采用建机一体化企业。严格遵守《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建〔2012〕6号）文的各项规定执行。
  21.8本工程适用的通用合同条款及通用合同条款补正表的约定若与专用合同条款、风险包干范围及工程量清单编制说明有矛盾时，以专用合同条款、风险包干范围及工程量清单编制说明为准。
第四节  合同附件
合同附件内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）；

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。
5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：        4.5万元             

专业工程暂估价： /。

甲供材料费：/。
单独发包的专业工程为  /  ，造价暂估/元。
第2节 招标控制价
一、说明
1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价
1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为343254元（大写金额：叁拾肆万叁仟贰佰伍拾肆圆整）；
3、本招标项目招标控制价相关信息：
（1）计取的风险包干系数： 0% 。
（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率：  /  。

（3）甲供材料的总承包服务费费率：  /  。

（4）工程排污费取费标准：   暂不计算      。
（5）劳保费用按  暂按甲类    计算。

（6）价格调节基金费率：    0.3%    。
（7）税率： 11% 。

第3节 投标报价
按现行有关规定
第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节  招标图纸目录
招标图纸目录（详图纸目录）

招标图纸
招标图纸由招标人另册提供

招标图纸目录
项目名称：武夷学院同文区教学楼维修改造工程                             设计单位：
	序号
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说明：详见招标人提供的施工图                                    
第 7 章 技术标准和要求
第3节 招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
拟建的武夷学院同文区教学楼维修改造工程位于武夷学院校区内。
（二）工程建设地点的现场施工条件
本工程项目施工现场具备施工条件。
（三）招标项目说明
工程建设规模：项目投资约34.33万元；本次招标项目为武夷学院同文区教学楼维修改造工程。

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

32. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

33. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

34. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

35. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

36. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

37. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

38. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

39. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

40. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

41. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

42. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

43. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

44. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

45. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

                             无                                               

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
   根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准。

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
按现行相关规定执行。 

（2） 水土保持与环境要求
按现行相关规定执行。  

（3） 文明施工要求
按现行相关规定执行。     
（4） 施工机具进场要求
按现行相关规定执行。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

应满足现行有关建设技术标准的规定

（2） 质量要求

应满足现行有关建设质量标准的规定
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	内墙水泥漆
	底漆、面漆
	合格
	紫荆花
	大象E-2600
	亮邦8200
	

	2
	外墙水泥漆（底漆、面漆）
	22KG/桶
	合格
	立邦
	华润
	三棵树
	


说明：1. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人必须直接选用参考品牌中的一种进行施工，本次投标时不需提供。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第 8 章 投标文件格式
注：本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
第1节 资格审查文件

说    明

1. 《资格审查文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格审查文件》的组成部分。

2. 《资格审查文件》第十项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第12项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

（用于资格审查文件封面）
　　                  （项目名称）
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、已投标保证金或年度保证金相关证明资料

十、其他资料

1、 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：        职务：            
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                       年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：            性别：        身份证号码：        职务：       
系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                       年     月     日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：         
身份证号码：                                                   
附：委托代理人身份证复印件

                     投  标  人：                   (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （签字或盖章）

                       委托代理人：                        （签字）

                                                        年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

 注：1、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。
　

六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 壹拾万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

	序号
	机械（设备）

名称
	型号规格
	数量
	国别或

产地
	制造

年份
	定额功率

(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

九、已投标保证金或年度保证金相关证明资料
十、其他资料
1、 投标人购买招标文件的投标报名单（加盖单位公章）。
2、 投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
第2节 商务文件
说    明
1、除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位公章。
（用于商务文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料
一、投标函
                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）  /    标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如我方中标：
    （1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）我方承诺按月足额支付工人工资。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
 6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                       （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 

年      月      日

二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	12个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为签约合同价的 10％
	

	3
	分包
	3.5.2
	不允许
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天违约金为人民币1000元，由发包人从承包人的工程款中抵扣。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:合同价款的10%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的 /％
	

	7
	预付款保函金额
	12.2.2
	预付款保函金额：为签约合同价的     /％
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	工程结算价款的5%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

三、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
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