
招标控制价编制说明

工程名称：武夷学院体育馆路口排水系统改造及路面维修工程
	1、 工程概况

1、建设地点：武夷山市武夷学院

2、工程专业：建筑工程

3、工程类型：其它工程
4、工期质量：合同工期  天；工程质量：合格工程

5、招标范围：土石方、土建及水电安装工程等。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：二次装饰，估算造价----万元；

6、工程特征：

1) 建筑面积：     ；

2) 层数及檐口高度：      ；

3) 结构质式：；

4) 基础类型：  
5) 装饰情况： 
6) 混凝土情况：
7) 编制范围

按照武夷学院提供的预算书、施工方案，具体范围如下：

1、不含三通一平，室外总体及管网工程；

2、管沟及路面改造
3、

2、 审核依据

1、武夷学院提供的工程预算书及其工程量（定额）清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无

3、地质勘察报告：提供的*年*月的地质勘探报告；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2015年1月23日以前）；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行补充调整文件（截止2015年1月23日以前）；其中，暂列金额：--万元；工程排污费：不计。

3、 7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价。（2）施工机械台班价格，按照《2015年第1季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，按《南平工程造价信息》武夷山市2015年4月份材料信息价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。

4、 取费标准

1. 工程类别：三类工程；

2. 风险费率：按-%；
3. 缩短工程措施费：

4. 优良工程增加费：无，合格工程；
5. 总承包管理费率：无；

6. 劳保费率：按甲类；

7. 价格调节基金费率：按0.3%；

8. 税率：按3.477%；

5、 考虑的施工方法与措施

1、环境保护：垃圾外运运距按3KM。 

2、土方工程： 
3、混凝土模板及支架：
 4、脚手架： 
5、施工排水、降水：未考虑；

6、大型机械设备基础：尺寸规格按定额；

7、大型机械设备检测：检测次数与单价按定额；

8、大型机械设备进出场及安拆：
 9、基坑支护工程拆除：未考虑；

10、非夜间施工照明：未考虑；

11、二次搬运：未考虑；

13、其他特殊措施：未考虑。
6、 其他说明

1、 本工程拆除厚度5cm以内路面按施工方案。
2、 本工程细粒式沥青砼AC～13按信息价计算。

3、 本工程砖砌方形雨水检查井(井径1000mm 适用φ200～600mm 井深分别按2.5m、2.0M、1.5M以内)套用定额，结算时按现场实际签证深度调整。

4、 本工程预算编制时有的项目没有按规定取费，预算审核时进行取费计算。
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