
瑞樟教学区南区1-6号楼室内修缮工程
预算说明

一、编制依据:

1、武夷学院瑞樟教学区南区1-6号楼室内修缮工程业主委托要求。

2、《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省园林绿化工程消耗量定额》（2005版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）。

3、闽建筑[2009]3号“关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知”，闽建筑[2007]15号“福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知”，闽建筑[2007]4号“福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费和使用办法的通知”，闽建筑[2005]15号“福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）利润率的通知”，闽建筑[2005]25号“福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）建筑工程企业管理费率的通知”。

3、主要材料价格按《2013年福建工程造价信息》武夷山2013年第3、4月信息价，机械台班单价按2013年福建省第一季度机械台班单价及业主提供的主要材料确认单。

4、本工程费用按三类计取，劳保按甲类，价格调节基金0.3%，税金按3.477%计算。
二、编制说明：

1、根据本工程业主提供的估算表中的工程量，结算时按实结算；部份项目的价格主要是根据日常维修经验及询价确定造价。
2、雨水管暂按DN100UPVC管计算（含维修雨水口及拆安立管）。
3、垂直运输已包含在清单单价中，不再另行计算。

4、其它具体以武夷学院瑞樟教学区南区1-6号楼室内修缮工程施工要求为准。
