
招标控制价编制说明

工程名称：武夷学院纪委办公室修缮项目
	工程概况

1.建设地点：武夷学院。
2.工程专业：装饰工程。
3.专业工程主要内容：

1）行政楼南侧二楼6间窗户安全不锈钢防盗网，另有4间办公室墙面、天棚面维修刷漆，拆除部分隔墙。
编制范围

按照纪委提供的维修申请、实际需要及现场交验任务。
编制依据

1.图纸：草图。

2.招标文件：          （招标文件编制单位）编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。

3.地质勘察报告：无。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（2017费用定额）。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年6月30日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：执行定额基价。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。

（3）材料设备价格：参考《武夷山2020年4月份材料价格》、定额基期价格、市场询价。 

8.其他： / 。

取费标准

1.专业类别：装饰工程 。 

2.总承包服务费费率： / 。 

3.税率：按9% 。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）
材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
                                          。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

其他需要的说明

以上工程量按草图测算，结算按实际完成工程量计算。

招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                                       。
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